

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและดาดฟ้าอาคารเพราพิลาส จำนวน 1งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับสรร 1,430,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - 4.1 งานสถาปัตยกรรม (งานระบบกันซึม)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 1,492,220.93 บาท
(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบสามสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.6, ปร.5(ก) ,ปร.5(ข) , ปร.4(ก), ปร.4(ข) จำนวน 7 แผ่น (รวมปก)
 - 6.2 แบบรูปรายการ จำนวน 17 แผ่น (รวมปก)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายรุ่งรัตน์ พระนาค ประธานกรรมการ
 - 7.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัฒน์ พัฒน์มณี กรรมการ
 - 7.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพธิ์จันทร์ กรรมการ
 - 7.4 นายทิวา ทศนางกูร กรรมการ
 - 7.5 นายวรวุฒิ เกิดวงศ์หงส์ กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณค่าวัสดุและค่าแรง

โครงการ ปรับปรุงหลังคาและดาดฟ้าอาคารเพราพิลาส จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเพราพิลาส มหาวิทยาลัยนเรศวร

ราคากลาง

อนันต์ ✓



งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม กองอาคารสถานที่

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

โครงการ ปรับปรุงหลังคาและคาดฟ้าอาคารเพราพิลาส จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเพราพิลาส มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน่วยงาน คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคางานอาคาร เป็นเงิน	1,492,559.97	
2	รวมราคางานครุภัณฑ์ เป็นเงิน	-	
สรุป	รวมค่างานทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)	1,492,559.97	

หมายเหตุ

รายละเอียดประมาณราคานี้ เป็นเพียงสมมติฐานในการคิดราคาเท่านั้น ไม่สามารถนำปริมาณวัสดุที่ปรากฏ
และราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาที่แท้จริงได้ และไม่ถือเป็นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายรุ่งรัตน์ พระนาค)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัฒน์ พัฒน์มณี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทิวา ทศนางกูร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพธิ์จันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรวิทย์ เกิดวงศ์หงส์)

อนุมัติ

ลงชื่อ.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

- 9 ม.ค. 2563



แบบสรุปค่างานอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โทร. 8011

- กลุ่มงาน	งานอาคาร	1 รายการ
- ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงหลังคาและดาดฟ้าอาคารเพราพิลาส จำนวน 1 งาน	
- สถานที่ก่อสร้าง	อาคารเพราพิลาส มหาวิทยาลัยนเรศวร	
- หน่วยงาน	คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร	
- แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ	จำนวน 2 แผ่น	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	FACTOR F	เป็นเงิน	หมายเหตุ
A	งานอาคาร				
1	งานสถาปัตยกรรม	1,142,411.00	1.3065	1,492,559.97	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่างานอาคารเป็นเงิน			1,492,559.97	
	คิดเป็นเงิน	(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบเจ็ดสตางค์) .			
☐	ขนาดพื้นที่งานปรับปรุงอาคาร	1,271.00 ตารางเมตร			
☐	เฉลี่ยราคา	1,174.32 บาท/ตารางเมตร			



สถานที่ก่อสร้าง อาคารเพราพิลาส มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

รวมราคาตั้งหน่วยงานสถาปัตยกรรม

โครงการปรับปรุงหลังคาและตลาดฟ้าอาคารเพราพิลาส จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเพราพิลาส มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

[illegible]

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โทร. 8011

- กลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์	1 รายการ
- ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงหลังคาและดาดฟ้าอาคารเพราพิลาส จำนวน 1 งาน	
- สถานที่ก่อสร้าง	อาคารเพราพิลาส มหาวิทยาลัยนเรศวร	
- หน่วยงาน	คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร	
- แบบ ปร.4(ข) ที่แนบ	จำนวน 1 แผ่น	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	เป็นเงิน	หมายเหตุ
B	งานครุภัณฑ์				
สรุป	รวมค่างานครุภัณฑ์เป็นเงิน				
	คิดเป็นเงิน				



[illegible]

รวมราคางานครุภัณฑ์

อธิบดี ✓



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์