

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเนินชะลอความเร็วแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ
ด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลและประณสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 งาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 981,000.00 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - 4.1 งานปรับปรุงผิวทาง ASPHALT CONCRETE
 - 4.2 งานตีเส้น
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2569 เป็นเงิน 844,276.10 บาท
(แปดแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.6, ปร.5(ก), ปร.5(ข) , ปร.4(ก), ปร.4(ข) จำนวน 7 แผ่น (รวมปก)
 - 6.2 แบบรูปรายการ จำนวน 8 แผ่น (รวมปก)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายรุ่งรัตน์	พระนาค	ประธานกรรมการ
7.2 นายกฤษดา	เกิดโสภา	กรรมการ
7.3 นายทิวา	ทัศน์างกูร	กรรมการ
7.4 นายวรวิทย์	เกิดวงศ์หงส์	กรรมการ
7.5 นายชัยรัตน์	โอชา	กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณค่าวัสดุและค่าแรง
โครงการปรับปรุงเนินชะลอความเร็วแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลและประถมนาสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 งาน

ราคากลาง

๑๗๒ ✓



โครงการปรับปรุงเน้นชะลอความเร็วแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลและประถมนาสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลและประถมนาสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

หน่วยงาน กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคาค่างานทาง เป็นเงิน	844,276.10	
2	รวมราคาค่างานครุภัณฑ์ เป็นเงิน	-	
สรุป	รวมโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น (แปดแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบสตางค์)	844,276.10	

หมายเหตุ

รายละเอียดประมาณราคานี้ เป็นเพียงสมมติฐานในการคิดราคาเท่านั้น ไม่สามารถนำปริมาณวัสดุที่ปรากฏ
และราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาที่จะแท้จริงได้ และไม่ถือเป็นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายรุ่งรัตน์ พระนาค)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฤชดา เกิดโสภา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทิวา ทศนางกูร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรวิทย์ เกิดวงศ์หงส์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัยรัตน์ โอชว)

อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

1 ถ. ฌ.ศ. 25๖3



โครงการปรับปรุงเงินชะลอความเร็วแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษาวิทยาลัยนเรศวร
 หน่วยงาน กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	งานปรับปรุงผิวทาง ASPHALT CONCRETE - งาน TACK COAT (CRS-2) - งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE - งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (AC 60-70) 5 CM. THICK - งานสีทาพื้นถนนกันลื่น - ตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก - ปรับระดับฝ้าบ่อพักเดิม	1,270 31.00 1,270 70 40 1	ตร.ม. ตัน ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. งาน	8.00 2,500.00 325.00 950.00 290.00 14,720.00	10,160.00 77,500.00 412,750.00 66,500.00 11,600.00 14,720.00	7.00 90.00 11.00 - - -	8,890.00 2,790.00 13,970.00 - - -	19,050.00 80,290.00 426,720.00 66,500.00 11,600.00 14,720.00		
	รวมราคารายการที่ 1				593,230.00		25,650.00	618,880.00		



แบบสรุปค่างานครุภัณฑ์

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โทร. 8011

<input type="checkbox"/>	ประเภท	งานครุภัณฑ์	1 รายการ
<input type="checkbox"/>	เจ้าของ	มหาวิทยาลัยนเรศวร	
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุง	บริเวณถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลและประณาสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร	
		ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบ	งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม กองอาคารสถานที่	
<input type="checkbox"/>	แบบ ปร.4(ข) ที่แนบ	จำนวน 1 แผ่น	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	VAT	รวมค่างานครุภัณฑ์	หมายเหตุ
2	งานครุภัณฑ์	-	7%	-	
สรุป	รวมค่างานครุภัณฑ์เป็นเงิน			-	
	คิดเป็นเงิน				



